

様式第 2 号（第 6 条関係）

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 7 年 6 月 2 4 日公表

工 事 名	水防工－ 1 水防倉庫建設工事
工 事 場 所	鹿角市十和田毛馬内字城ノ下地内
工 事 種 別 及 び 概 要	建築工事（倉庫 軽量鉄骨造 1 7 . 0 3 m ² 1 棟）
工 期	着手 令和 7 年 6 月 2 5 日 完成 令和 7 年 9 月 3 0 日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	当該水防倉庫は、鹿角広域行政組合が発注・施工中の十和田分署移転整備に係る建築主体工事と交錯する箇所での工事であるため、施工中の者が一連で作業することにより、現場内の調整、工期の短縮・安全性・円滑な施工を確保する上で有利と認められ、かつ他業者が契約する場合より現場管理費及び一般管理費においてコストの削減ができることから、随意契約を締結する。
上 記 根 拠 法 令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税含む)	3, 1 0 2, 0 0 0 円
契 約 者 の 住 所 称 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	鹿角市十和田大湯字中田 1 － 3 株式会社石川組 代表取締役社長 島崎 祐男
契 約 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税含む)	2, 8 6 0, 0 0 0 円