

様式第2号（第6条関係）

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和7年10月23日公表

工 事 名	大ス工-1 大湯ストーンサークル館照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田大湯字万座 地内
工事種別及び概要	大湯ストーンサークル館の照明設備更新工事
工 期	着工 令和7年10月24日 完成 令和8年2月3日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	<p>本件について、令和7年9月30日の一般用総入札において予定価格を超過し、再度の入札において応札者はなく、入札不調となった。</p> <p>本工事は、営業中の施設への工事となるため、作業時間に制約があるほか、照明器具の納期遅延による工期延長も想定され、再度起工し入札した場合、年度内の検査引き渡しが難しくなることから、入札参加した業者へ見積を徴取し随意契約により執行した。</p>
上 記 根 拠 法 令	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税含む)	32,7690,000円
契 約 者 の 住 所 称 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市十和田毛馬内字上寄熊89-1 株式会社 国成電気工事 代表取締役 成田 彰夫
契 約 日	令和7年10月23日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税含む)	32,670,000円