様式第２号（第６条関係）

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和　8 年 10 月 29 日公表

工　　事　　名	下水工 － 11　　米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事
工　事　場　所	鹿角市花輪字大川添　地内
工事種別及び概要	鹿角市公共下水道事業下水道工事　樋門改築工　Ｎ＝１式　　※週休２日制対象工事
工　　期	着手 令和　8 年 10 月 29 日　　完成 令和　9 年　3 月 12 日
執　行　方　法	随意契約
随意契約理由	本工事については令和８年１０月２０日に入札を実施したが、全社辞退により入札不調となった。入札に参加した１者に聞き取りを行ったところ、契約の意思を示したことから地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第８号に基づき、見積もり徴取のうえ予定価格の範囲内で随意契約する。
上記根拠法令	地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第８号
予定価格 （消費税及び地方消費税を含む）	6,952,000　円
契約者の住所 商号又は名称 代表者職・氏名	秋田県大館市釈迦内字稲荷山下19-1 東光鉄工株式会社　代表取締役社長　菅　原　訪　順
契　　約　　日	令和　8 年 10 月 29 日
契約金額 （消費税及び地方消費税を含む）	6,930,000　円