

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	上水工 - 5 市道花輪小坂線配水管更新工事（その 2）
工 事 場 所	鹿角市十和田山根字前田地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 1 工区 配水管（PEΦ75） L=122.0m 2 工区 配水管（PEΦ75） L=4.0m 給水接続 N=10 箇所 ※週休 2 日制対象工事
工 期	着手 令和 6 年 8 月 30 日 完成 令和 6 年 12 月 13 日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	本工事は令和 4 年度からの継続事業であり、今年度は既設管との接続作業及び給水管の切換えを行うものである。 入札不調が続いたため、各業者と協議した結果、下記業者 1 社のみが対応可能であったことから、見積徴取の上随意契約する。
上 記 根 拠 法 令	地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 8 号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税を含む)	5,797,000 円
契 約 者 の 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市八幡平字下モ和志賀149-2 有限会社児玉設備工業 代表取締役 児 玉 一 也
契 約 日	令和 6 年 8 月 29 日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,764,000 円