

## 契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 8年 5月 29日公表

工 事 名	上水工 - 2 大規模特定河川工事関連（沢小路）配水管移設工事
工 事 場 所	鹿角市花輪字沢小路 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 ・一次仮設管布設（SUS製レンタル管150A） L = 44.2m ・給水管切替 N = 2箇所 ※週休2日制対象工事
工 期	着手 令和 8年 5月 29日 完成 令和 8年 10月 29日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	<p>県発注の大規模特定河川工事に伴い、既設配水管が支障となるため移設が必要となることから、本工事において仮設管を布設して通水を確保する。</p> <p>河川工事と仮設管布設工事を同じ業者に行わせることで、現場の施工性や工程調整、安全面において有利である。</p> <p>以上より、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号に従って河川工事の請負業者と随意契約する。なお、見積徴取は鹿角市財務規則第115条第1項第1号に従って1社とし、同規則第116条第1項第1号により、予定価格調書の作成は省略する。</p>
上 記 根 拠 法 令	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税を含む)	4,983,000 円
契 約 者 の 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
契 約 日	令和 8年 5月 29日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,972,000 円