

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	上水工 - 4 大規模特定河川工事関連（沢小路）配水管移設工事
工 事 場 所	鹿角市花輪字沢小路地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 仮設配水管（SGP-VB 150A） L＝3 1 . 0 m ※週休 2 日制対象工事
工 期	着手 令和 6 年 11 月 15 日 完成 令和 7 年 3 月 21 日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	本工事は、県発注の福士川河川改修工事に伴い、既設配水管が支障となるため移設する工事であり、今年度は仮設配水管の布設を行うものである。 河川改修工事と仮設管布設工事を同じ業者に行わせることで、現場の施工性や工程調整、または安全面において有利であるため、河川改修工事の請負業者である業者と随意契約する。 以上より、地方公営企業法施工令第 2 1 条の 1 3 第 1 項第 6 号により、随意契約する。 見積徴取は鹿角市財務規則第 1 1 5 条第 1 項第 1 号に該当するため 1 社とする。
上 記 根 拠 法 令	地方公営企業法施行令第 2 1 条の 13 第 1 項第 6 号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 048, 000 円
契 約 者 の 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
契 約 日	令和 6 年 11 月 14 日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税を含む)	4, 026, 000 円