

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 8年 5月 28日公表

工 事 名	上水工 - 3 国道282号配水管更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田毛馬内字小比泥 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 配水管更新 (HPPEφ100) L=116.0m 既設管内充填 (VPφ100) N=1式 ※週休2日制対象工事
工 期	着手 令和 8年 5月 28日 完成 令和 8年 11月 20日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、老朽管更新を目的とした配水管更新工事であるが、現場は県発注の国道282号交通安全施設工事の施工箇所と同一であるため、その工事の施工業者と随意契約することで舗装復旧が不要になるため、工事費低減につながるほか現場の施工性や安全面において有利である。</p> <p>以上より、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号により随意契約する。見積徴取は鹿角市財務規則第115条第1項第1号に従って1社とし、同規則第116条第1項第1号により、予定価格調書の作成は省略する。</p>
上 記 根 拠 法 令	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税を含む)	11,737,000 円
契 約 者 の 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社 代表取締役社長 佐藤 隆志
契 約 日	令和 8年 5月 28日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,715,000 円