

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	橋梁（補） - 4 丑道下タ橋橋梁架替工事（下部工）
工 事 場 所	鹿角市十和田草木字丑道ノ下タ 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 PC単純プレテンション床版橋 橋長L=15.4m 全幅員W=5.2m ・ 既設橋撤去 N=1式 ・橋台工 N=1式 ・基礎工 N=1式 ※週休2 日制対象工事
工 期	着手 令和 6 年 11 月 30 日 完成 令和 7 年 3 月 24 日
執 行 方 法	不落随意契約
随 意 契 約 理 由	入札に参加した下記業者と受注に関する協議を行ったところ受注意向を示したため、再度見積徴取を行った。その結果見積価格が予定価格の範囲内であったことから随意契約する。
上 記 根 拠 法 令	地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 8 号
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税を含む)	61,160,000 円
契 約 者 の 住 所 商 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
契 約 日	令和 6 年 11 月 29 日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税を含む)	60,280,000 円