

様式第2号（第6条関係）

契約の過程並びに契約の内容に関する調書

令和7年1月22日公表

工 事 名	総工 - 1 鹿角市庁舎自家発電設備煙道改修工事
工 事 場 所	鹿角市花輪字荒田地内
工事種別及び概要	管工事（煙道改修工事1式）
工 期	令和6年12月13日 ～ 令和7年3月21日
執 行 方 法	随意契約
随 意 契 約 理 由	市庁舎機械室内の自家発電機の煙道が腐食しており、自家発電機を災害時や緊急時に作動させた場合に排気ガスが漏れるおそれがある。早急に修繕改修を要することから、随意契約により執行する。
上 記 根 拠 法 令	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急随契）
予 定 価 格 (消費税及び地方消費税含む)	2, 5 7 4, 0 0 0 円
契 約 者 の 住 所 称 号 又 は 名 称 代 表 者 職 ・ 氏 名	鹿角市花輪字新田町16-48 株式会社カンザイ 代表取締役 越後 健夫
契 約 日	令和6年12月12日
契 約 金 額 (消費税及び地方消費税含む)	2, 5 6 3, 0 0 0 円